




龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
 (单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程	立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司	项目主管部门	

选用定价情况	序号	材料名称	项目单位意见					项目主管部门审查意见				
			主要规格参数、建议品牌	单位	数量	单价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)
	1	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm (含底膜、扎头布)	m	1051.145	255	268041.98					
	2	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm (含底膜、扎头布)	m	1004.548	390	391773.72					
	3	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm (含底膜、扎头布)	m	499.771	1250	624713.75					
	4	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	1350	360460.80					
	5	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	2900	1126679.00					
	6	钢板桩租赁使用费		元/t.月	1587.654	183.49	291318.63					
	7	施工现场围挡 (夹芯压型钢板施工围挡)		m2	7391.250	59.63	440740.24					
	合计						3503728.11					

专家签署意见:  年 月 日

签署意见	  (内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日	(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程	立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司	项目主管部门	

选用定价情况	序号	材料名称	项目单位意见					项目主管部门审查意见					
			主要规格参数、建议品牌	单位	数量	单价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
	1	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm (含底膜、扎头布)	m	1051.145	255	268041.98						
	2	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm (含底膜、扎头布)	m	1004.548	390	391773.72						
	3	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm (含底膜、扎头布)	m	499.771	1250	624713.75						
	4	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	1350	360460.80						
	5	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	2900	1126679.00						
	6	钢板桩租赁使用费		元/t.月	1587.654	183.49	291318.63						
	7	施工现场围挡 (夹芯压型钢板施工围挡)		m2	7391.250	59.63	440740.24						
	合计						3503728.11						

专家签署意见 黄各为 梁晓红 李刚 年 月 日

签署意见	 (内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日	 (内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--
排水管网修复工程

询
价
报
告

询价人：龙岩市水发环境集团有限公司

2024年6月14日



本项目询价小组于 2024 年 6 月 14 日，完成了本项目全部询价工作，现将有关询价情况报告如下：

本工程预算造价约 2630 万元，项目单位响应【龙财建】[2019]62 号文，对于缺项材料的选用定价程序，其中：

一、对于龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价 20 万以上且占单位工程投资 1%以上）序号 1-6：紫外光固化玻璃纤维软管、钢板桩租赁使用费、夹芯压型钢板施工围挡进行询价。

经评审小组认真评审，采用合理最低价法，综合对比后形成最终价格进行定价。

附件：

- 1、缺项材料评审小组事宜；
- 2、龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价 20 万以上且占单位工程投资 1%以上）；
- 3、漳州安越新材料科技有限公司询价单
- 4、福建百川管业有限公司询价单
- 5、上海浚一新材料有限公司询价单
- 6、龙岩市宏晟新型建材有限公司询价单
- 7、龙岩市鼎忠新型建材有限公司询价单
- 8、龙岩市众道建设工程有限公司询价单

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程 缺项材料评审小组事宜

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程中存在紫外光固化玻璃纤维软管、钢板桩租赁使用费、夹芯压型钢板施工围挡缺项材料，根据《龙岩市财政局 龙岩发展和改革委员会 龙岩市住房和城乡建设局关于深化龙岩市本级财政投资评审改革的实施意见》（龙财建〔2019〕62号）选价规定成立相关专家组，专家组由龙岩市建设工程造价行业专家库人员李潮杰、吴晓红、黄冬生及龙岩市水发环境集团有限公司人员詹淮森担任。

龙岩市水发环境集团有限公司

2024年6月17日



龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位采纳, 不含税单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
	1	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm (含底膜、扎头布)	m	1051.145	354.000	372105.33	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 354元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 375元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 390元/m	255		
	2	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm (含底膜、扎头布)	m	1004.548	566.000	568574.17	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 566元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 600元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 625元/m	390		
	3	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm (含底膜、扎头布)	m	499.771	1654.000	826621.23	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1654元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1738元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1820元/m	1250		
	4	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	2212.000	590621.70	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 2212元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 2325元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2435元/m	1350		
	5	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	3045.000	1183012.95	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 3045元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 3198元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 3350元/m	2900		



漳州安越新材料科技有限公司 龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：漳州安越新材料科技有限公司

联系电话：18150106684

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价 (元)	备注
1	修补气囊	DN300	个	107.500	2625.00	
2	修补气囊	DN400	个	42.500	2990.00	
3	修补气囊	DN500	个	20.000	4030.000	
4	修补气囊	DN600	个	8.750	4518.000	
5	堵水气囊	DN300	只	103.000	874.000	
6	堵水气囊	DN400	只	63.000	1165.000	
7	堵水气囊	DN500	只	39.500	1456.000	
8	堵水气囊	DN600	只	26.500	1893.000	
9	堵水气囊	DN450	只	0.500	1620.000	
10	堵水气囊	DN800	只	17.500	2475.000	
11	堵水气囊	DN1000	只	11.500	3567.000	
12	堵水气囊	DN1200	只	6.000	4295.000	
13	堵水气囊	DN1500	只	5.500	6989.000	
14	堵水气囊	DN1600	只	1.500	8820.000	
15	堵水气囊	DN2000	只	0.500	11357.000	
16	堵水气囊	DN1400	只	3.500	5824.000	
17	树脂A		L	936.150	60.000	
18	树脂B		L	1877.850	60.000	
19	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*3mm (含底膜、扎头布)	m	595.107	275.000	
20	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm (含底膜、扎头布)	m	1051.145	354.000	
21	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm (含底膜、扎头布)	m	1004.548	566.000	
22	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*5mm (含底膜、扎头布)	m	491.808	743.000	
23	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*6mm (含底膜、扎头布)	m	174.379	1176.000	
24	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm (含底膜、扎头布)	m	499.771	1654.000	
25	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	2212.000	
26	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	3045.000	
27	不锈钢快速锁	DN600*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	54.000	885.000	
28	不锈钢快速锁	DN1000*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	17.000	1327.000	
29	不锈钢快速锁	DN800*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	46.000	1238.000	
30	不锈钢快速锁	DN1200*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	1.000	1460.000	
31	不锈钢快速锁	DN1400*4mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	6.000	1946.000	
32	不锈钢快速锁	DN500*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	20.000	797.000	
33	不锈钢快速锁	DN300*1.2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	81.000	535.000	
34	不锈钢快速锁	DN400*1.5mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	48.000	620.000	
35	不锈钢双胀环	DN800*3mm, 含密封橡胶套、2个不锈钢双胀圈	套	8.000	750.000	

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价 (元)	备注
26	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	3198	
27	不锈钢快速锁	DN600*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	54.000	932	
28	不锈钢快速锁	DN1000*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	17.000	1395	
29	不锈钢快速锁	DN800*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	46.000	1300	
30	不锈钢快速锁	DN1200*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	1.000	1536	
31	不锈钢快速锁	DN1400*4mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	6.000	2045	
32	不锈钢快速锁	DN500*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	20.000	840	
33	不锈钢快速锁	DN300*1.2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	81.000	565	
34	不锈钢快速锁	DN400*1.5mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	48.000	656	
35	不锈钢双胀环	DN800*3mm, 含密封橡胶套、2个不锈钢双胀圈	套	8.000	790	

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：上海浚一新材料有限公司

联系电话：17717050523

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价 (元)	备注
1	修补气囊	DN300	个	107.500	2887.00	
2	修补气囊	DN400	个	42.500	3290.00	
3	修补气囊	DN500	个	20.000	4436.00	
4	修补气囊	DN600	个	8.750	4970.00	
5	堵水气囊	DN300	只	103.000	965.00	
6	堵水气囊	DN400	只	63.000	1278.00	
7	堵水气囊	DN500	只	39.500	1605.00	
8	堵水气囊	DN600	只	26.500	2078.00	
9	堵水气囊	DN450	只	0.500	1782.00	
10	堵水气囊	DN800	只	17.500	2725.00	
11	堵水气囊	DN1000	只	11.500	3925.00	
12	堵水气囊	DN1200	只	6.000	4730.00	
13	堵水气囊	DN1500	只	5.500	9712.00	
14	堵水气囊	DN1600	只	1.500	7700.00	
15	堵水气囊	DN2000	只	0.500	12500.00	
16	堵水气囊	DN1400	只	3.500	6412.00	
17	树脂A		L	936.150	72.00	
18	树脂B		L	1877.850	72.00	
19	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*3mm (含底膜、扎头布)	m	595.107	305.00	
20	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm (含底膜、扎头布)	m	1051.145	390.00	
21	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm (含底膜、扎头布)	m	1004.548	625.00	
22	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*5mm (含底膜、扎头布)	m	491.808	820.00	
23	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*6mm (含底膜、扎头布)	m	174.379	1295.00	
24	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm (含底膜、扎头布)	m	499.771	1820.00	
25	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	2435.00	
26	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	3350.00	
27	不锈钢快速锁	DN600*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	54.000	975.00	
28	不锈钢快速锁	DN1000*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	17.000	1460.00	
29	不锈钢快速锁	DN800*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	46.000	1365.00	

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：龙岩市宏晟新型建材有限公司


联系电话：13685989135

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价 (元)	备注
1	施工现场围挡(夹芯压型钢板 施工围挡)		m2	7391.250	68.00	
2	钢板桩租赁使用费	拉森IV型钢板桩	元/t.月	1587.654	210.00	

龙游新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：龙游新忠新建材有限公司

联系电话：18905976463



序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价(元)	备注
1	施工现场围挡(夹芯压型钢板 施工围挡)		m ²	7391.250	65.00	
2	钢板桩租赁使用费	拉森IV型钢板桩	元/月	1587.654	200.00	

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：龙岩市众道建设工程有限公司

联系电话：13599333108



序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价 (元)	备注
1	施工现场围挡(夹芯压型钢板 施工围挡)		m2	7391.250	59.63	
2	钢板桩租赁使用费	拉森IV型钢板桩	元/t.月	1587.654	183.49	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--排水管网修复工程							立项批复文号		
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	1	铁漏瓢		个	0.362	25.500	9.23	1、福建恒昌盛路桥工程有限公司戴经理18959001366：28元/个 2、福建省闽盛建设工程有限公司曹经理13850651671：25.5元/个 3、福建省岩成工程建设有限公司陈经理13860262300：30元/个	25.5			
	2	镀锌铁丝	10#	kg	6.135	7.300	44.79	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格镀锌铁丝22#	7.3			
	3	扁钢	40×6	kg	14.508	3.892	56.47	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格型钢	3.892			
	4	角钢	综合	kg	2.983	3.892	11.61	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格型钢	3.892			
	5	钢板	δ 10-12	kg	4191.097	3.801	15930.36	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格中厚钢板	3.801			
	6	铁污泥桶		个	0.016	180.000	2.88	福建恒昌盛路桥工程有限公司戴经理18959001366：185元/个 福建省闽盛建设工程有限公司曹经理13850651671：180元/个 福建省岩成工程建设有限公司陈经理13860262300：200元/个	180			
	7	带帽带垫螺栓	M12×100	套	2.341	0.720	1.69	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	0.72			
	8	带帽带垫螺栓	M16×150	套	0.585	2.920	1.71	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	2.92			
	9	电焊条	结422 φ 3.2	kg	582.429	5.500	3203.36	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格电焊条	5.5			
	10	钢管管头扩孔器	DN400	个	1.920	6000.000	11520.00	福州碎(裂、胀)法置换旧管补充定额材料价	6000			
	11	稀浆封层	ES-3	m3	18.359	1142.340	20972.22	同期福州信息价	1142.34			
	12	砂石		m3	468.252	77.390	36238.02	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格天然砂石	77.39			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程							立项批复文号		
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	13	碎石	Φ5-10 (细石)	m3	0.083	93.980	7.80	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格碎石	93.98			
	14	粉煤灰	II级	kg	40030.71	0.170	6805.22	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	0.17			
	15	弧形模块	MY7~MY9	块	1474.928	15.930	23495.60	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	15.93			
	16	胶合板(模板用)	13厚	m2	0.195	23.840	4.65	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格胶合板(模板用)折算	23.84			
	17	低压行灯		个	1.718	11.000	18.90	12预算定额基价	30			
	18	煤焦沥青漆	L01-17	kg	6.368	10.620	67.63	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	8.9			
	19	乳化沥青	PC-3	t	1.890	3560.000	6728.40	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格石油沥青(道路用)	3560			
	20	乳化沥青透层	PC-2	t	1.690	3560.000	6016.40	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格石油沥青(道路用)	3560			
	21	减水剂	WR-S	kg	2344.607	2.650	6213.21	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	2.65			
	22	HDPE缠绕结构壁(B型)管	DN300, 环刚度8KN/m2	m	430.022	108.970	46859.50	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646: 108.97元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882: 119.87元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872: 136.22元/m	86.050			
	23	HDPE缠绕结构壁(B型)管	DN400, 环刚度8KN/m2	m	230.500	179.740	41430.07	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646: 179.74元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882: 197.72元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872: 224.68元/m	161.050			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程							立项批复文号		
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	24	HDPE缠绕结构壁(B型)管	DN500, 环刚度8KN/m ²	m	539.509	179.740	96971.35	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646: 179.74元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882: 238.86元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872: 271.42元/m	238.410			
	25	HDPE缠绕结构壁(B型)管	DN600, 环刚度8KN/m ²	m	35.822	567.210	20318.60	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646: 693.77元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882: 623.15元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872: 567.21元/m	539.980			
	26	球墨铸铁爬梯		步	36.360	10.000	363.60	1、烟台市锦江建材有限公司13405356277: 10元/步 2、大连路安建材有限公司13394117095: 12元/步 3、西安天奥商贸有限责任公司15029999179: 15元/步	10			
	27	钢围令		kg	2788.753	6.200	17290.27	1、永峰工程有限公司 13888977177: 7.2元/kg 2、腾盛模架科技有限公司 13828051880: 6.2元/kg 3、宏永昌金属材料有限公司18138907291: 7.5元/kg	6.2			
	28	拉森钢板桩		t	27.775	6800.000	188870.00	1. 永峰工程有限公司13888977177: 6800元/t 2. 腾盛模架科技有限公司13828051880: 7100元/t 3. 宏永昌金属材料有限公司18138907291: 7200元/t	6800			
	29	重型双壁硫化智能井盖	内径Φ700mm, 材质为QT500-7球墨铸铁, 等级为D400, 重量≥138kg, 具有RFID芯片、GPS自动定位、开盖报警远传开关只能功能	套	9.000	2050.000	18450.00	1、宁波市全盛壳体有限公司15268398791: 2700 2、济南盛普智能科技有限责任公司15969693015: 2650元/套 3、福建鼎诺建材有限公司18965002509: 2050元/套	2050			
	30	重型球墨铸铁箅子	450*750mm	套	10.100	301.990	3050.10	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格球墨铸铁雨水篦子	301.99			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号	
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	31	螺栓	综合	kg	1354.537	8.380	11351.02	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	8.38			
	32	混凝土垫块		m3	0.001	492.04	0.49	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	492.04			
	33	膨胀剂		kg	296.987	0.710	210.86	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	0.71			
	34	密封条	18*7	m	529.839	50.92	26979.40	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	50.92			
	35	橡胶止水带		m	440.501	22.310	9827.58	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	22.31			
	36	塑料薄膜		kg	47.970	6.860	329.07	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	6.86			
	37	塑料薄膜		m2	40.504	1.29	52.25	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	1.29			
	38	橡胶管		m	12.915	20.110	259.72	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	20.11			
	39	缠绕膜	0.3m	m	4915.100	0.060	294.91	12预算定额基价	0.06			
	40	镀锌铁丝	8#	kg	5.000	7.300	36.50	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格镀锌铁丝22#	7.3			
	41	铁丝	10#	kg	7.377	7.300	53.85	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格镀锌铁丝22#	7.3			
	42	镀锌铁丝		m	2701.550	0.300	810.47	12预算定额基价	0.3			
	43	圆钉		kg	4.046	5.000	20.23	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格铁钉	5			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号	
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	44	扣件		kg	1.116	4.840	5.40	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格铁件	4.84			
	45	钢丝刷		把	1.476	1.640	2.42	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	1.64			
	46	金刚石刀片		片	10.350	386.360	3998.83	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	386.36			
	47	合金铣刀		个	0.096	2000.000	192.00	12预算定额基价	2000			
	48	清洁棉布		kg	15.573	12.750	198.56	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	12.75			
	49	麻绳		kg	5.533	4.380	24.23	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	4.38			
	50	草板纸	80#	张	3.014	1.050	3.16	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	1.05			
	51	密封胶		瓶	28.800	13.274	382.30	福州碎(裂、胀)法置换旧管补充定额材料价	13.27			
	52	撬杆		个	1.253	1000.000	1253.00	12预算定额基价	1000			
	53	修补气囊	DN300	个	107.500	2625.000	282187.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 2625 2、福建百川管业有限公司13559216124: 2762 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2887	350			
	54	修补气囊	DN400	个	42.500	2990.000	127075.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 2990 2、福建百川管业有限公司13559216124: 3158 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 3290	365			
	55	修补气囊	DN500	个	20.000	4030.000	80600.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 4030 2、福建百川管业有限公司13559216124: 4260 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 4436	375			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程									立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司									项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	56	修补气囊	DN600	个	8.750	4518.000	39532.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 4518 2、福建百川管业有限公司13559216124: 4785 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 4970	390			
	57	食用油		L	242.550	12.000	2910.60	12预算定额基价	12			
	58	防毒面具		只	71.500	30.000	2145.00	12预算定额基价	30			
	59	扎头绑带	B50型	支	391.592	87.000	34068.50	12预算定额基价	87			
	60	堵水气囊	DN300	只	103.000	874.000	90022.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 874 2、福建百川管业有限公司13559216124: 916 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 965	400			
	61	堵水气囊	DN400	只	63.000	1165.000	73395.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1165 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1223 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1278	400			
	62	堵水气囊	DN500	只	39.500	1456.000	57512.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1456 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1530 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1605	400			
	63	堵水气囊	DN600	只	26.500	1893.000	50164.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1893 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1992 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2078	400			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号		
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)		项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	64	堵水气囊	DN450	只	0.500	1620.000	810.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1620元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1705元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1782元/只		400			
	65	堵水气囊	DN800	只	17.500	2475.000	43312.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 2475元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 2610元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2725元/只		500			
	66	堵水气囊	DN1000	只	11.500	3567.000	41020.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 3567元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 3760元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 3925元/只		620			
	67	堵水气囊	DN1200	只	6.000	4295.000	25770.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 4295元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 4536元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 4730元/只		850			
	68	堵水气囊	DN1500	只	5.500	6989.000	38439.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 6989元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 9325元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 7700元/只		1200			
	69	堵水气囊	DN1600	只	1.500	7425.000	11137.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 8820元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 7425元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 9712元/只		1350			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程									立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司									项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	70	堵水气囊	DN2000	只	0.500	11357.000	5678.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 11357元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 12065元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 12500元/只	2050			
	71	堵水气囊	DN1400	只	3.500	5824.000	20384.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 5824元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124: 6190元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 6412元/只	1050			
	72	圆木		m3	0.018	712.000	12.82	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格杉圆木	712			
	73	木脚手板	500	m3	0.018	1274.000	22.93	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格模板木材	1274			
	74	木柴		kg	173.591	0.460	79.85	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	0.46			
	75	木支撑		m3	0.103	954.000	98.26	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格硬圆木	954			
	76	铸铁爬梯		kg	140.495	5.96	837.35	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	5.96			
	77	预埋铁件		kg	6172.439	4.840	29874.60	新罗区2024年同期建设工程材料(综合)价格铁件	4.84			
	78	树脂A		L	936.150	60.000	56169.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 60 2、福建百川管业有限公司13559216124: 65 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 72	60			
	79	树脂B		L	1877.850	60.000	112671.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 60 2、福建百川管业有限公司13559216124: 65 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 72	60			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程									立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司									项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	80	玻璃纤维布		m	1051.700	2.480	2608.22	1、廊坊安朗密封材料有限公司13663266276: 2.75元/m 2、余姚市同创密封件厂13858208682: 4.85元/m 3、南宁市韩美防水材料有限公司13481173960: 2.48元/m	2.25			
	81	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*3mm(含底膜、扎头布)	m	595.107	275.000	163654.43	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 275元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 290元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 305元/m	205			
	82	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*3mm(含底膜、扎头布)	m	1051.145	354.000	372105.33	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 354元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 375元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 390元/m	255			
	83	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*4mm(含底膜、扎头布)	m	1004.548	566.000	568574.17	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 566元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 600元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 625元/m	390			
	84	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*5mm(含底膜、扎头布)	m	491.808	743.000	365413.34	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 743元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 782元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 820元/m	530			
	85	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*6mm(含底膜、扎头布)	m	174.379	1176.000	205069.70	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1176元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1236元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1295元/m	1030			
	86	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*7mm(含底膜、扎头布)	m	499.771	1654.000	826621.23	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1654元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1738元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1820元/m	1250			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
	87	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*8mm (含底膜、扎头布)	m	267.008	2212.000	590621.70	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 2212元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 2325元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2435元/m	1350		
	88	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*8mm (含底膜、扎头布)	m	388.510	3045.000	1183012.95	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 3045元/m 2、福建百川管业有限公司13559216124: 3198元/m 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 3350元/m	2900		
	89	三氯乙烯		kg	0.204	8.410	1.72	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	8.41		
	90	脱模剂		kg	3.105	2.920	9.07	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	2.92		
	91	氧气		m3	0.396	4.010	1.59	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	4.01		
	92	乙炔气		kg	0.126	13.46	1.70	《厦门市建设工程材料价格》(2023年)	13.46		
	93	钢板桩租赁使用费		元/t.月	1587.654	183.490	291318.63	1、龙岩市宏晟新型建材有限公司13685989135: 210元/t.月 2、龙岩市鼎忠新型建材有限公司18905976463: 200元/t.月 3、龙岩市众道建设工程有限公司13599333108: 183.49元/t.月	183.49		
	94	水不漏		kg	3029.153	8.550	25899.26	12预算定额基价	8.55		
	95	柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁排水管	SN32-DN400定制0.5米/根, 带承插口	m	80.000	523.600	41888.00	1、龙岩晨天贸易有限公司 15080291280: 523.6元/m 2、东莞市中硕建材实业有限公司13622627365: 874.34元/m 3、广州潮筑贸易有限公司15913189532: 600元/m	523.6		

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--排水管网修复工程							立项批复文号
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注
	96	不锈钢快速锁	DN600*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	54.000	885.000	47790.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 885元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 932元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 975元/套	680	
	97	不锈钢快速锁	DN1000*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	17.000	1327.000	22559.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1327元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1395元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1460元/套	1100	
	98	不锈钢快速锁	DN800*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	46.000	1238.000	56948.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1238元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1300元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1365元/套	910	
	99	不锈钢快速锁	DN1200*3mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	1.000	1460.000	1460.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1460元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 1536元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 1610元/套	1250	
	100	不锈钢快速锁	DN1400*4mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	6.000	1946.000	11676.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 1946元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 2045元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 2143元/套	1750	
	101	不锈钢快速锁	DN500*2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	20.000	797.000	15940.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 797元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 840元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 878元/套	550	
	102	不锈钢快速锁	DN300*1.2mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	81.000	535.000	43335.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 535元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 565元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 590元/套	390	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程									立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司									项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	103	不锈钢快速锁	DN400*1.5mm, 含密封橡胶套、不锈钢套筒及锁紧机构	套	48.000	620.000	29760.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 620元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 656元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 684元/套	465			
	104	不锈钢双胀环	DN800*3mm, 含密封橡胶套、2个不锈钢双胀圈	套	8.000	750.000	6000.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684: 750元/套 2、福建百川管业有限公司13559216124: 790元/套 3、上海浚一新材料有限公司17717050523: 830元/套	535			
	105	紧固螺丝		套	312.000	4.880	1522.56	1、北京胜利东方科技发展有限公司13911830082: 4.88元/个 2、广州市海克安防科技有限公司13711777078: 7.8元/个 3、中山市银宇星光照明有限公司15016188865: 5元/个	4.88			
	106	施工现场围挡(夹芯压型钢板施工围挡)		m2	7391.250	59.630	440740.24	1、龙岩市宏晟新型建材有限公司13685989135: 68元/m2 2、龙岩市鼎忠新型建材有限公司18905976463: 65元/m2 3、龙岩市众道建设工程有限公司13599333108: 59.63元/m2	59.63			
	107	公益广告: 户外背胶		m2	7391.250	20.000	147825.00	1、龙岩市宏晟新型建材有限公司13685989135: 23元/m2 2、龙岩市鼎忠新型建材有限公司18905976463: 25元/m2 3、龙岩市众道建设工程有限公司13599333108: 20元/m2	20	含税综合价		
	108	高压冲洗车		台班	1.049	655.940	688.08	1、福建恒昌盛路桥工程有限公司18959001366: 655.94元/台班 2、福建省闽盛建设工程有限公司13850651671: 685元/台班 3、福建省岩成工程建设有限公司13860262300: 658元/台班	655.94			



龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号	
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注		
	109	鼓风机	4m3/min	台班	10.415	23.960	249.54	12预算定额基价	23.96			
	110	气体测定设备		台班	906.817	22.381	20295.47	12预算定额基价	22.381			
	111	手动葫芦	1t	台班	5.632	7.035	39.62	12预算定额基价	7.035			
	112	水平运输专用工具		台班	4.521	0.973	4.40	12预算定额基价	0.973			
	113	吸泥车		台班	7.721	678.212	5236.47	12预算定额基价	678.212			
	114	高压风机	20m3	台班	485.836	796.460	386948.94	12预算定额基价	796.46			
	115	双筒快速电动卷扬机	5t	台班	92.950	118.221	10988.64	12预算定额基价	118.221			
	116	平衡重式叉车	3t	台班	3.066	223.053	683.88	12预算定额基价	223.053			
	117	叉车	5t	台班	185.258	309.735	57380.89	12预算定额基价	309.735			
	118	多功能管道机器人		台班	17.076	3035.142	51828.08	12预算定额基价	3035.142			
	119	高压清洗车		台班	25.320	752.212	19046.01	12预算定额基价	752.212			
	120	长管式呼吸器		台班	364.058	88.496	32217.68	12预算定额基价	88.496			
	121	电视检测设备	小型	台班	153.472	1625.027	249396.14	12预算定额基价	1625.027			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号		
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)		项目单位选定小组意见, 不含税材料单价(元)	备注		
	122	电视检测设备	大型	台班	55.091	2130.850	117390.66	12预算定额基价		2130.85			
	124	树脂搅拌机		台班	14.300	265.487	3796.46	12预算定额基价		265.487			
	125	紫外光固化修复设备		台班	485.836	8849.558	4299433.86	12预算定额基价		8849.558			
	126	履带式单斗挖掘机转场费	1m3以外	台次	15.000	600.000	9000.00	1、福建恒昌盛路桥工程有限公司戴经理18959001366 : 680元/台班 2、福建省闽盛建设工程有限公司曹经理13850651671: 600元/台班 3、福建省岩成工程建设有限公司陈经理13860262300: 700元/台班		600			
	127	压路机(转场费)		台次	15.000	600.000	9000.00	1、福建恒昌盛路桥工程有限公司戴经理18959001366 : 680元/台班 2、福建省闽盛建设工程有限公司曹经理13850651671: 600元/台班 3、福建省岩成工程建设有限公司陈经理13860262300: 700元/台班		600			
	128	沥青混凝土摊铺机(转场费)		台次	15.000	600.000	9000.00	1、福建恒昌盛路桥工程有限公司戴经理18959001366 : 680元/台班 2、福建省闽盛建设工程有限公司曹经理13850651671: 600元/台班 3、福建省岩成工程建设有限公司陈经理13860262300: 700元/台班		600			
	129	锁紧机		台班	24.859	97.350	2420.02	12预算定额基价		97.35			
		合计					12600572.469						

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--排水管网修复工程							立项批复文号		
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门		
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)	项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  黄冬先 </div> <div style="text-align: center;">  徐旺 </div> <div style="text-align: center;">  徐旺 </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">年 月 日</p>										
签署意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>										
注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。											